

【建築01 別紙1】

建築物等定期報告調査業務 対象建物一覧

【中百舌島キャンパス】

番号	建設年次 (竣工)	学部等	施設名称		構造	階数	施設規模 (㎡)		外装仕上	大規模修繕等による 全面打診調査実施	特殊建築物の調査	建築設備の検査	防火設備の検査	
			棟名称	棟番号			建築面積	延床面積						
1	昭和28年 3月31日	旧工学部	(平成28年3月20日まで改修工事中)		A 6棟	RC	3	1,124.36	3,357.32	吹付タイル	H28.3	○	-	○
2	昭和29年 3月31日	旧工学部	(平成28年3月20日まで改修工事中)		A11棟	RC	3	1,221.78	3,513.78	吹付タイル	H28.3	○	-	○
3	昭和33年 1月10日	経済学部	(平成28年度改修工事)		B 1棟	RC	3	2,173.19	5,553.75	タイル	H29.3	○	-	○
4	昭和34年 9月30日	地域連携研究機構	研究センター棟		C14棟	RC	3	1,134.61	3,296.72	RC打放 リシン吹付		○	-	-
5	昭和36年 3月15日	学生センター	学生センター		A 3棟	RC	3	630.94	1,895.37	タイル	H30.3	○	-	○
6	昭和37年 6月30日	学生センター	学生会館		B12棟	RC	2	1,934.20	3,016.57	吹付	H30.3	○	-	○
7	昭和39年 3月31日	高等教育推進機構	体育館		C 2棟	RCB	3	2,108.16	4,206.47	吹付タイル	H29.3	○	-	○
8	昭和40年 3月31日	理学部	理学部学舎		A14棟	RC	4	1,583.99	5,713.72	吹付タイル		○	-	○
9	昭和40年10月31日	工学部	工学部学舎		B 4棟	RC	4	5,231.84	20,915.26	吹付タイル 塗装	H25.3	○	-	○
10	昭和44年10月31日	生命環境科学部	生命環境学舎		B11棟	RC	4	2,275.97	9,746.07	吹付タイル	H26.3	○	-	○
11	昭和48年 2月28日	経済学部	講義棟		B 2棟	RC	3	750.77	2,378.92	吹付タイル		○	-	○
12	昭和49年10月31日	工学部	講義棟		A 5棟	RC	3	2,991.73	5,379.00	吹付タイル		○	-	○
13	昭和49年11月15日	学生センター	第2文化部室		-	RC	3	181.95	545.85	リシン吹付		○	-	-
14	昭和57年 9月30日	人間社会学部	人社会学舎		A15棟	RC	3	1,339.07	5,311.06	鋼製スバンドレル 吹付タイル	H24.3	○	-	○
15	昭和62年 7月27日	人間社会学部	人社会学舎		A 4棟	RC	4	1,081.95	3,993.34	タイル		○	-	○
16	平成 2年 3月30日	工学部	工学部学舎		B 6棟	RC	3	762.95	2,918.36	吹付タイル	H27.3	○	-	○
17	平成 4年 3月30日	地域連携研究機構	生物資源開発センター		C 8棟	RC	3	945.98	1,970.53	吹付タイル		○	-	○
18	平成 4年 9月30日	学術情報センター	学術情報センター		C 5棟	RC	3	4,396.06	12,342.99	タイル	2020年更新予定	○	-	○
19	平成 7年 2月16日	地域連携研究機構	先端科学研究センター棟		C10棟	SRC	8	2,130.60	10,643.56	タイル RC打放	H30.9	○	-	○
20	平成17年 2月28日	工学部	物質系学舎		B 5棟	RC	6	3,259.19	19,483.27	吹付タイル		○	-	○
21	平成20年 2月 6日	高等教育推進機構	高等教育研究棟		B 3棟	RC	6	2,830.86	13,608.09	吹付タイル RC打放		○	-	○
22	平成21年 2月 6日	理学部	サイエンス棟		A13棟	RC	4	1,911.05	7,066.25	塗装 RC打放		○	-	○
23	平成21年 2月 6日	生命環境科学部	先端バイオ研究センター		C17棟	RC	4	2,053.48	7,295.52	吹付タイル RC打放		○	-	○
24	平成25年11月29日	21世紀科学研究機構	BNCT研究センター		C23棟	S	3	608.90	1,751.14	押出成形板にフッ素樹脂塗 装		○	-	-
25	平成27年 2月20日	国際交流推進機構	国際交流会館		B17棟	S	3	1,172.80	2,479.13	吹付タイル		○	○	○
25棟					合 計			45,836.38	158,382.04			25棟	1棟	22棟

【建築01 別紙2】

建築物等定期報告調査業務 対象建物一覧

【羽曳野キャンパス】

番号	建設年次 (竣工)	学部等	施設名称		構造	階数	施設規模 (㎡)		外装仕上	大規模修繕等による 全面打診調査実施	特殊建築物の調査	建築設備の検査	防火設備の検査
			棟名称	棟番号			建築面積	延床面積					
1	平成 6年 4月 1日	看護各部	看護学部棟1	A棟	RC	B2 3階	407.00	1,788.00	タイル、吹付タイル 砂岩貼	H28年	○	-	○
2	平成 6年 4月 1日	"	看護学部棟2	B棟	RC SRC	B2 3階	931.00	2,518.00	タイル、吹付タイル 砂岩貼	H28年	○	-	○
3	平成 6年 4月 1日	"	看護学部棟3	C棟	RC	B2 3階	621.00	2,718.00	タイル、吹付タイル 砂岩貼	H28年	○	-	○
4	平成 6年 4月 1日	"	臨床検査学科棟	D棟	RC	B1 3階	859.00	2,629.00	タイル、吹付タイル 砂岩貼、ステンレスパネル	H28年	○	-	○
5	平成 6年 4月 1日	"	臨床栄養学科棟	E棟	RC S	B1 3階	658.00	2,241.00	タイル、吹付タイル 砂岩貼	H28年	○	-	○
6	平成 6年 4月 1日	"	歯科衛生学科棟	F棟	RC	B1 3階	475.00	1,749.00	タイル、吹付タイル 砂岩貼	H28年	○	-	○
7	平成 6年 4月 1日	"	作業療法学科棟	G棟	RC	B1 3階	483.00	1,609.00	タイル、吹付タイル 砂岩貼	H28年	○	-	○
8	平成 6年 4月 1日	"	理学療法学科棟	H棟	RC	B1 3階	542.00	2,046.00	タイル、吹付タイル 砂岩貼	H28年	○	-	○
9	平成 6年 4月 1日	"	看護学科棟1	I棟	RC	B1 3階	603.00	2,278.00	タイル、吹付タイル 砂岩貼	H28年	○	-	○
10	平成 6年 4月 1日	"	看護学科棟2	J棟	RC	B1 3階	536.00	1,912.00	タイル、吹付タイル 砂岩貼	H28年	○	-	○
11	平成 6年 4月 1日	"	看護学科棟3	K棟	RC	B1 3階	553.00	2,025.00	タイル、吹付タイル 砂岩貼	H28年	○	-	-
12	平成 6年 4月 1日	"	管理・講堂棟	L棟	SRC S	B1 5階	1,349.00	5,164.00	タイル、砂岩貼 ステンレスパネル	H28年	○	-	○
13	平成 6年 4月 1日	"	ブリッジ棟		RC SRC	B2 1階	1,370.00	1,280.00	タイル	H28年	○	-	-
14	平成 6年 4月 1日	"	図書厚生棟	N棟	RC	B2 3階	1,661.00	4,504.00	タイル、砂岩貼	H26年	○	-	○
14棟					合計		11,048.00	34,461.00			14棟	0棟	12棟

【建築01 別紙3】

建築物等定期報告調査業務 対象建物一覧

【りんくうキャンパス】

番号	建設年次 (竣工)	学部等	施設名称		構造	階数	施設規模 (㎡)		外装仕上	大規模修繕等による 全面打診調査実施	特殊建築物の調査	建築設備の検査	防火設備の検査
			棟名称	棟番号			建築面積	延床面積					
1	平成21年 1月30日	生命環境科学部	獣医学舎		SRC	5	3,888.34	17,306.20	高耐候フッ素樹脂 複層塗材、薄塗材、タイル貼		○	-	○
	1棟					合計	3,888.34	17,306.20			1棟	0棟	1棟

【建築01 別紙4】

建築物等定期報告調査業務 対象建物一覧

【工業高等専門学校キャンパス】

番号	建設年次 (竣工)	学部等	施設名称		構造	階数	施設規模 (㎡)		外装仕上	大規模修繕等による 全面打診調査実施	特殊建築物の調査	建築設備の検査	防火設備の検査
			棟名称	棟番号			建築面積	延床面積					
1	昭和39年 3月31日	〃	教養棟		RC	3	1,302.06	3,872.77	リシン吹付 タイル		○	-	-
2	昭和40年 2月28日	〃	専門棟1		RC	4	1,842.63	5,808.30	吹付タイル		○	-	-
3	昭和40年 2月28日	〃	工場棟1		RC S	1	2,155.84	2,155.84	リシン吹付		○	-	-
4	昭和41年 2月28日	〃	専門棟2		RC	4	1,842.68	5,035.89	吹付タイル		○	-	-
5	昭和41年 2月28日	〃	中央渡廊下		RC	4	268.41	583.63	吹付タイル		○	-	-
6	昭和43年 3月20日	〃	管理棟		RC	3	837.43	1,969.39	吹付タイル		○	-	-
7	昭和44年 2月14日	〃	体育館		RC S	2	1,927.50	2,200.57	吹付タイル		○	-	-
8	平成 5年 7月 1日	〃	地域連携テクノセンター		SRC	3	840.17	1,808.18	タイル アルミパネル		○	-	○
8棟					合計		11,016.72	23,434.57			8棟	0棟	1棟